



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007 – 2013/



Проект: „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска”

Проект: „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”
ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ”

МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ”



07-11 #12
24.02.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Обществена поръчка с предмет: **”Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проекти на община Девин по две обособени позиции:**

Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Обновяване на градски парк „Острова“ и изграждане на места за наблюдение и риболов на река Девинска”;

Обособена позиция 2: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект „Туристическа атракция „Старинни мостове над река Триградска и местността Гашна”

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед № РД - 09- 561/16.12.2014 г. ще отвори ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с горепосоченият предмет на 27.02.2014 г. в 10:30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1

На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от техническа оценка на допуснатите оферти:

1 „Вадис” ООД, гр. Пазарджик,

За обособена позиция № 1

Показател П1:

Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката

1. *Технологична последователност на строителните процеси и работна програма -15 точки;*

2. Мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете („критични моменти“) (идентифицирани от възложителя) за качествено и навременно изпълнение на СМР, предмет на поръчката, включително и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на строителните работници – 15 точки

П2-Срок за изпълнение – 10 точки.

За обособена позиция № 2

Показател П1:

Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката

1. Технологична последователност на строителните процеси и работна програма -15 точки

2. Мерки за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете („критични моменти“) (идентифицирани от възложителя) за качествено и навременно изпълнение на СМР, предмет на поръчката, включително и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на строителните работници – 15 точки

П2-Срок за изпълнение – 10 точки.


С уважение,
/Владимир Даскалов/
Председател на комисията