



ОБЩИНА ДЕВИН

07-10-28
28-12-2015

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Относно: Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Девин, община Девин по шест обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К1, находящ се в ПИ:20465.503.781, ул."Васил Левски" №23, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 2: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К2, находящ се в ПИ:20465.503.805, ул."Васил Левски" №29, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 3: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок К3, находящ се в ПИ:20465.503.633, ул."Васил Левски" №39, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 4: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-3(Д3), находящ се в ПИ:20465.502.1181, ул."Руен" №14, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 5: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-4(Д4), находящ се в ПИ:20465.502.1519, ул."Рожен" №4, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян;

Обособена позиция 6: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обект: Многофамилна жилищна сграда – жилищен блок ЕПЖС-5(Д5), находящ се в ПИ:20465.502.1519, ул."Рожен" №2, гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян.”

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед №РД-09-457/14.10.2015 г. ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 06.01.2016 г. в 10:30 часа. В Заседателната зала на Общински съвет – гр. Девин, ул. "Дружба" № 1, ет.3.

На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от техническа оценка на допуснатите оферти:

Обособена позиция № 1

1. „Стил Комплекс“ ООД, гр. Благоевград

П1- Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката - 40

П2-Срок за изготвяне на технически проект - 5

П3-Срок за изпълнение на СМР на обекта – 5

Обособена позиция № 2

1. „Бибов и Ко“ ООД, гр. Пловдив

П1- Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката – 26.67

П2-Срок за изготвяне на технически проект - 5

П3-Срок за изпълнение на СМР на обекта – 5

Обособена позиция № 3

1. „Пирс-Д“ ООД, гр. Пловдив

П1- Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката – 26.67

П2-Срок за изготвяне на технически проект - 5

П3-Срок за изпълнение на СМР на обекта – 5

Обособена позиция № 4

1. „Арт Билд - 2009“ ЕООД, гр. Девин

П1- Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката - 40

П2-Срок за изготвяне на технически проект - 5

П3-Срок за изпълнение на СМР на обекта – 5

Обособена позиция № 5

1. „Партрейд“ ООД, гр. София

П1- Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката - 40

П2-Срок за изготвяне на технически проект - 5

П3-Срок за изпълнение на СМР на обекта – 5

Обособена позиция № 6

1. „Кристех - 84“ ООД, гр. Пловдив

П1- Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката - 40

П2-Срок за изготвяне на технически проект - 5

П3-Срок за изпълнение на СМР на обекта – 5



Председател на комисията
/Надежда Ризова/