

Версия за печат

00009-2015-0006

I. II. IV.

**BG-гр. Девин:**

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

### **РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

#### **I.1) Наименование и адрес**

Община Девин, ул. Дружба 1, За: Надежда Ризова, Р.България 4800, гр. Девин, Тел.: 03041 2174, Е-mail: [obshtina@devin.bg](mailto:obshtina@devin.bg), Факс:  
03041 2661

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: [www.devin.bg](http://www.devin.bg).

#### **I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и**

Регионален или местен орган

**Основна дейност на възложителя**

Обществени услуги

### **РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**

#### **II.1) Вид на процедурата**

Открита процедура по реда на ЗОП

#### **II.2) Обект на поръчката**

Строителство

#### **II.3) Процедурата е открита с решение**

№: РД-09-238 от 08.07.2015 г.

**II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00009-2015-0006

**II.6) Описание на предмета на поръчката**

Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Инженеринг при изпълнение на основен ремонт на сградите на кметства в с. Триград, с. Жребово, с. Брезе, с. Лясково и с. Осиково и обществена тоалетна в с. Лясково” Обособена позиция № 2 „Възстановяване на подпорна стена в кв. по ПУП на с. Осиково със средства отпуснати от Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет” Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на път IV – 19776 на път Тешел – Триград – Кестен Основен ремонт на път SML III-866 Михалково – Кричим – Осиково Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр. Девин и кв. Настан” Обособена позиция № 4 „Реконструкция на покрито бетоново дере по ул. „Лиляна Димитрова”, кв. 121 Настан” Обособена позиция № 5 „Инженеринг при изпълнение на обект „Обособяване на кръгово движение на кръстовището на пл. „Възраждане”, гр. Девин”

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

III.1) Номер на договора: Д-475 от 18.09.2015 г.

III.2) **Настоящият договор е сключен след:**

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) **Изпълнител по договора**

Виденица -2004 ЕООД, ЕИК 120555918, ул. Омана № 10, Р.България 4824, с. Борино, Тел.: 0878 419141

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Изграждане на подпорна стена на път IV - 86842 при км 11+100 за с. Осиково със средства отпуснати от Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет

III.6) **Срок на изпълнение**

**Срок в дни**

50

- III.7) **Стойност посочена в договора**  
121695.89 BGN без ДДС
- III.8) **Договорът е финансиран с европейски средства**  
НЕ

#### **РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване/прекратяване**  
21.12.2015 г.
- IV.3) **Договорът е изменян/допълван**  
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
ДА
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
НЕ  
Изпълнението е .01% от предмета на договора
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**  
121695.5 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**  
НЕ

#### **РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

#### **РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ**

15.01.2016 г.

#### **Възложител**

**Трите имена:** Красимир Росенов Даскалов

22.02.2016 г.

Съдържание на документ

**Длъжност:** Кмет на Община Девин