



## ОБЩИНА ДЕВИН

011-6#5  
26.08.2015

### СЪОБЩЕНИЕ

**Относно:** Избор на изпълнител на проектиране и строително-монтажни работи в съответствие с инвестиционна програма на Община Девин за 2015 г. приета от Общински съвет - Девин по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Инженеринг при изпълнение на основен ремонт на сградите на кметства в с. Триград, с. Жребово, с. Брезе, с. Лясково и с. Осиково и обществена тоалетна в с. Лясково”

Обособена позиция № 2 „Възстановяване на подпорна стена в кв. по ПУП на с. Осиково /„Изграждане на подпорна стена на път IV-86842 при км 11+100 за с. Осиково“/с/с средства отпуснати от Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет”

Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на път IV – 19776 на път Тешел – Триград – Кестен

Основен ремонт на път SML III-866 Михалково – Кричим – Осиково Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр. Девин и кв. Настан”

Обособена позиция № 4 „Реконструкция на покрито бетоново дере по ул. „Лиляна Димитрова”, кв. 121 Настан”

Обособена позиция № 5 „Инженеринг при изпълнение на обект „Обособяване на кръгово движение на кръстовището на пл. „Възраждане”, гр. Девин”

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед №РД-09-315/06.08.2015 г. ще отвори ценовите оферти за участие по горепосочената процедура на 31.08.2015 г. в 11:00 часа. В Заседателната зала на Общински съвет – гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Резултати от техническа оценка на допуснатите оферти:

По Обособена позиция № 1 „Инженеринг при изпълнение на основен ремонт на сградите на кметства в с. Триград, с. Жребово, с. Брезе, с. Лясково и с. Осиково и обществена тоалетна в с. Лясково”

**1. „Еластрой” ООД, гр. Девин**

Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката - Показател П1 – 24  
Срок за изготвяне на технически проекти-Показател П2 – 5  
Срок за изпълнение на СМР – показател П3-5

По Обособена позиция № 2 „Възстановяване на подпорна стена в кв. по ПУП на с. Осиково/„Изграждане на подпорна стена на път IV-86842 при км 11+100 за с. Осиково“/ със средства отпуснати от Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет”

**1. „Виденица 2004”ЕООД, с. Борино**

Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката - Показател П1 – 30,66  
Срок за изпълнение – показател П2-10

По Обособена позиция № 3 „Основен ремонт на път IV – 19776 на път Тешел – Триград – Кестен  
Основен ремонт на път SML III-866 Михалково – Кричим – Осиково  
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр. Девин и кв. Настан”

**1. „Родопа Трейс”ЕАД, гр. Смолян**

Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката - Показател П1 – 33,33  
Срок за изпълнение – показател П2-10

По Обособена позиция № 4 „Реконструкция на покрито бетоново дере по ул. „Лиляна Димитрова”, кв. 121 Настан”

**1. „ Арт Билд” ЕООД, гр. Девин**

Организация и технология за качествено изпълнение на поръчката - Показател П1 – 33,33  
Срок за изпълнение – показател П2-10

Председател на комисията  
/Надежда Ризова/ 